

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA
CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007 – 2013**



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

L.dz. 840/ESIE/INFOTUR-3/2011

Cieszyn, 1 sierpnia 2011r.

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie i montaż: turystycznego oznakowania dróg, znakowania obiektów wchodzących w skład produktów turystycznych, map reklamowych, witaczy i tablic informacyjnych na terenie polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński

Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców do SIWZ

W dniu 29 lipca wpłynęły do Zamawiającego Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” pytania dotyczące zamówienia publicznego pn. **‘Wykonanie i montaż: turystycznego oznakowania dróg, znakowania obiektów wchodzących w skład produktów turystycznych, map reklamowych, witaczy i tablic informacyjnych na terenie polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński’**.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ od Zamawiającego oraz udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego na stronie internetowej www.olza.pl.

Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2011 r.? Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zamówienia od wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zapoznania się wykonawcy z kompletną dokumentacją techniczną, która zostanie przekazana w terminie od dnia 05.08.2011r. do dnia 16.08.2011r. wykonanie zamówienia do 30.08.2011 r. jest nierealne.**

Ad. 1

Z uwagi na fakt, że wykonanie zamówienia realizowane jest w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na które zostały wyznaczone określone terminy, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2011r. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wyznaczony termin od wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zapoznania się Wykonawcy z kompletną dokumentacją techniczną, która zostanie przekazana w terminie od dnia 05.08.2011 do dnia 16.08.2011, jest krótki. Zamawiający dokonując analizy charakteru i specyfiki wykonania przedmiotu zamówienia stwierdza jednak, że wyznaczony termin jest realny.

- 2. Czy Zamawiający wymaga wykazania minimum 3 zamówień, których przedmiotem było wykonanie i montaż oznakowania dróg lub znakowania obiektów lub map reklamowych lub witaczy lub tablic informacyjnych każde o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł?**

Ad. 2

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wykazania minimum 3 zamówień, których przedmiotem było wykonanie i montaż turystycznego oznakowania dróg lub znakowania obiektów lub map reklamowych lub witaczy lub tablic informacyjnych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł.

3. Prosimy o udostępnienie załączników do IDW w wersji edytowalnej (Word).

Ad. 3

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na ograniczoną liczbę personelu zajmującego się badaniem ofert, jak również niestosowanie w dotychczasowej praktyce udostępniania w wersji edytowalnej załączników do IDW, prosi o złożenie oferty z czytelnie wypełnionymi załącznikami w wersji nieedytowalnej.

DYREKTOR BIURA

Bogdan Kasperek

Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „OLZA”
43-400 CIESZYŃ, Rynek 18
Tel. 857-87-20, Fax 857-87-21
NIP 549-21-07-181

Otrzymują:
Wykonawcy

Do wiadomości:

Gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Miasto Jastrzębie Zdrój, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Powiat Cieszyński